
 
 

 

 

 

 

 

פומבי    למתן שרותי תכנון כולל להכנת תוכנית מתאר מפורטת )תב"ע( בסמכות מחוזית,   - 12/2026מכרז 

אזורית מטה יהודה  עם הוראות של תכנית מפורטת, לבתי עלמין במועצה 

 

 מענה לשאלות מגישים

 

סעיף  מס'

 במכרז

 תשובת המועצה שאלת הבהרה

נספח א'  .1

מפרט 

 השירותים 

 ;19לעמוד בדרישות תמ"א  ותנדרשלבתי עלמין  תכניות מפורטות

להבנתי נדרשות ארבע תכניות נפרדות, יש לא מעט דרישות לכל בית עלמין, האומדן 

  .שלכם ע"פ בדיקה שלי הוא לא כלכלי 

 האם בדקתם שמדובר בתכנית אחת ? 

 

 

בתי ארבעה לאחת המכרז לתב"ע בהתאם לבדיקתנו 

פרוגרמה לבתי עלמין במרחב מטה יהודה, בה נדרשת 

עפ"י דרישות מינהל התכנון המפורטות בעמוד  עלמין

 יעודי להלן:

https://www.gov.il/he/pages/infocemeteries 

פרק בתי עלמין,  2/  1, תמ"א19לרבות הנחיות תמ"א 

הנחיות מנכ"לית מנהל התכנון בנושא קבורה, וכן 

הנחיות המשרד לעיניי דת בנוגע לתכנון בתי עלמין. 

מדובר בתב"ע אחת, עם תקנון )הוראות תכנית( אחד, 

 4של  - ניםפוליגו 4פרוגרמה אחת, ותשריט הכולל 

. נעשתה הערכת עלות צוינים במכרז בתי העלמין המ

 לעבודה המבוקשת והיא מצוינת במסמכי המכרז.



 
 

 

נספח א'  .2

מפרט 

 השירותים 

מסגרת השכ"ט שהוגדרה במכרז היא מסגרת התקציב  ישולם שכ"ט בהתאם? –האם במידה ויהיו ארבע תכניות נפרדות 

 הכוללתאחת, )תב"ע( הכוללת הקיימת לתכנית 

בתי העלמין הכלולים  4פוליגונים של  4תשריט עם  

כל הגדלה של שכר הטרחה תיעשה רק בכפוף  במכרז.

לקבלת אישור מראש ובכתב ובהתאם להוראות דיני 

 .המכרזים להגדלת מכרז ובכפוף לתקציב מאושר 

נספח א'  .3

מפרט 

השירותים  

בסעיף 

1.4 

 היקף  ניתוח  לצורך  המבוקשים  התכנון  אזורי  של  (כחול  קו)  פוליגונים  לקבל  ניתן האם

 ?היועצים מול העבודה

במכרז  הנכללים . תכנון מפורט לבתי העלמיןניתן לא

בות חגודל בתי העלמין במכרז, וההר  ;אינו תקף

הנדרשות מפורטים בנספח א' )מפרט השירותים( 

 1.4בסעיף 

ראינו בתנאי הסף שאתם מבקשים: "ניסיון מוכח במתן שרותי תכנון בפרויקט /ים  .9.4.3 .4

 דומים: תכנון תכנית/ ות מתאר מפורטת/ות

)תב"ע/ות( של בית עלמין, כולל פרוגרמה לבתי עלמין ותיאום עם המשרד לענייני 

 דת, עד לקבלת אישור למתן תוקף.

יש לנו תב"ע לבית עלמין שהיא אחרי החלטת ועדה אבל לפני פרסום. נוכל 

 להשתמש בה על מנת לעמוד בתנאי הסף?

אין מדובר בתנאי סף, אלא בניקוד האיכות. מוסכם כי 

שיצורף פרוטוקול  ככלינוקדו גם תכניות כאמור, 

  .לגביהן החלטות על אישור התכנית למתן תוקף

המציין  3.1ש"ח לבין סעיף  1,000קיימת סתירה בין המבוא המציין עלות רכישה של  3.1 .5

 ש"ח; נבקש להבהיר מהו הסכום המדויק לתשלום עבור השתתפות במכרז. 500

 ש"ח 1,000עלות הרכישה הינה 

נדרש רישום במאגר 'אב/מתאר' למרות שמדובר בתכנית מפורטת;  6.3בסעיף  6.3 .6

נבקש להבהיר האם די ברישום במאגר תב"ע מפורטת, והאם ניתן להגיש הצעה כל 

 עוד המציע נמצא בעיצומו של תהליך הרישום?

. מכל מקום מובהר כי נדרש כי המציע יהיה מוסכםלא 
 רשום במאגר, ולא בתהליך רישום.

  

נבקש להבהיר האם כחלופה לאנשי קשר במשרד לענייני דת, ניתן לספק פרטי  7.9 .7

 התקשרות של גורמים רלוונטיים ברשות המוניציפלית שליוו את תכנון בתי העלמין?

 .ניתן להגיש כממליצים אנשי קשר ברשות המקומית

נבקש להחשיב תב"ע לבית עלמין שהיא אחרי החלטת ועדה אבל לפני פרסום  9.4.3 .8

 כעומדת בתנאי הסף של תב"ע אחרי קבלת מתן תוקף

 ראה תשובה לעיל



 
 

 

 – 1נספח  .9
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 1.2נבקש לקבל את הפרוגרמה ואת פירוט התחשיב עליו מתבסס אומדן המועצה )

מיליון ש"ח(; האם התקציב כולל רכיב בצ"מ, בהתחשב בכך ששכר הטרחה כולל 

 את כלל היועצים הנדרשים?

נקבע על בסיס לא מוסכם. מובהר בזאת כי אומדן 

תקציב מאושר. כל הגדלה תידון ותאושר עפ"י כל דין 

 ובכפוף לתקציב מאושר. 

 מסמך ב' .10

2.9 

צוין כי השירותים יינתנו במשרדי המזמין; נבקש להבהיר האם הכוונה  2.9בסעיף 

היא לנוכחות קבועה במשרדי המועצה, או לפגישות תיאום תקופתיות כמקובל 

 בעבודת תכנון?

מדובר   לא נדרשת נוכחות קבוע במשרדי המועצה.

, וכן ישיבות וועדות תכנון פגישות תיאום תקופתיותב

)מקומית/מחוזית(, לרבות פגישות עבודה לבקשת 

כמקובל  לשכת התכנון המחוזית/המשרד לענייני דת, 

 . בעבודת תכנון

, נבקש להבהיר כי פיצוי מוסכם בגין איחור יחול רק במקרים שהינם 3.3בסעיף  3.3 .11

באחריותו הבלעדית של המתכנן, ולאחר שניתנה לו התראה מראש על קצב 

 התקדמות לא מספק.

לא  התינתן התראה מראש ככל וקצב ההתקדמות יהי

בתכולת  1.2.4, בשים לב לאמור בסעיף מספק

הצגת לוח זמנים מתוכנן לעריכת העבודה במכרז:  

התכנית, תוצרים וגורמים מאשרים. עדכון והצגת 

 תכנית העבודה למזמין העבודה עפ"י דרישתו

נבקש לבחון מחדש את אבני הדרך, שכן מרבית עבודת התכנון והיועצים מבוצעת  4.4 .12

בשלבים המוקדמים; מוצע להגדיל את אחוזי התשלום בשלבי הגשת הפרוגרמה 

 והכנת החלופות

 .אין שינוי באבני הדרך במכרז 

יום; נבקש לקצר את מועדי  80נקבעו תנאי תשלום של שוטף +  4.5בסעיף  4.5 .13

 יום כמקובל בשוק 45התשלום ולאפשר תנאי תשלום של שוטף + 

 45מוסכם שוטף + 

נבקש כי שכר הטרחה יוצמד למדד המחירים לצרכן, החל ממועד הוצאת הזמנת  4 .14

 כל אבן דרך העבודה ועד למועד התשלום בפועל של

 .לא מוסכם

 לא חוקי למתכננים אלא רק לקבלנים 80למיטב ידעתי אופן התשלום של שוטף +  4.5 .15

 

 45לעיל. תנאי תשלום שוטף + ה ראה תשוב

 תוכניות שונות? 4האם מדובר בתכנית אחת או   .16

 

 לעיל  1מס'  ראה תשובה לעיל לשאלה



 
 

 

 שנים? 10-15האם ניתן להשאר במדרגה של עד   9.4.2סעיף  9.4.2 .17

 

 . אין שינוי בתנאי המכרז

 


